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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1.00 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

        PD pre stavebné povolenie bola spracovaná na základe objednávky investora. Pri spracovaní PD som vychá-
dzala z nasledovných podkladov: 
       -   projekt  pre stavebné povolenie – časť architektúra – Ing. Roman Rybiansky Aut. Ing. 
       -   konzultácie s autorom projektu architektúry 
       -   príslušné normy  a súvisiace vyhlášky a právne predpisy 
       -   technické materiály a prospekty dodávateľov stavebných výrobkov 
 

Existujúci objekt rodinného domu sa nachádza v katastrálnom území obce Predajná. Projekt rieši prestavbu existu-
júceho rodinného domu na komunitné centrum. Pôvodný objekt je jednopodlažný s pôjdovým priestorom a prístav-
bou v zadnej časti. Na prízemí sa pôvodne nachádzali: izba, kuchyňa, komora a kúpeľňa, prístavbou vznikla ďalšia 
izba. Pôjdový priestor nebol využívaný na bývanie, nad prístavbou po jej dokončení mala byť pravdepodobne izba s 
balkónom. 
Steny objektu sú kamenné, steny prístavby sú tehlové omietnuté brizolitom z exteriéru a vápenno cementovými 
omietkami z interiéru. Strop je drevený trámový s prekladaným dreveným záklopom. Nad prístavbou je ŽB stropná 
doska. Navrhovanou prestavbou sa získajú priestory pre účely komunitného centra. Na prízemí sa nachádzajú 
vstupné priestory so schodiskom, kancelária, spoločenská miestnosť, stredisko osobnej hygieny, WC a priestor pre 
upratovačku. Prízemie je riešené bezbariérovo. Na poschodí je umiestnená kancelária, klubovňa s balkónom, stre-
disko osobnej hygieny a WC pre personál. 
 V rámci prestavby je potrebné demontovať existujúci krov, ktorý sa nahradí novou drevenou hambálkovou kon-
štrukciou krovu s pultovým vikierom v strednej časti. Strešná krytina je plechová. Pôvodný drevený trámový strop so 
záklopom zostáva zachovaný, nad ním je navrhnutá nová žb stropná doska so stužujúcimi vencami.  Na prízemí sa 
zbúrajú niektoré priečky a vybúrajú, prípadne sa posunú nové dverné a okenné otvory. Nad otvormi sa vytvoria 
nové oceľové preklady. Domurované časti stien a priečok sú navrhnuté z murovacích tvaroviek Ytong - nové murivo 
s pôvodným je potrebné previazať v každej ložnej škáre nerezovými z-sponami. Schodisko je navrhnuté železobe-
tónové. Priečky na poschodí sú navrhnuté sádrokartónové, alt. murované z tvaroviek YTONG. Obvodové a štítové 
steny podkrovia sú z tvaroviek YTONG. Drevená konštrukcia krovu bude obložená sadrokartónom. Obvodové steny 
sa zateplia KZS z minerálnej vlny hr. 100 mm.  
 
2.00 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE  

2.10 Zvislé nosné konštrukcie 

         Zvislé nosné konštrukcie nadstavby podkrovia a štítové múry sú vymurované z pórobetónových tvárnic sta-
vebného systému YTONG P 4-500 na tenkovrstvovú spojovaciu maltu YTONG. Nosné steny nadstavby budú stu-
žené monolitickým železobetónovým vencom previazaným so žb doskou nad I.NP, v štítových a strednom múre 
sledujúcim sklon strechy.   
Nové dvojramenné schodište je navrhnuté ako monolitické žb doskové z betónu C25/30 a vystužené betonárskou 
výstužou O 10505-R. Schodište bude uložené na základ, nový nosný múr a votknuté do žb dosky. 
Pri stavebnom systéme YTONG je nutné dodržať technologické postupy predpísané výrobcom. 
 

2.20 Vodorovné nosné konštrukcie    

        Nad dreveným trámovým stropom I.NP je navrhnutá monolitická žb doska hr.150mm zmonolitnená spolu so žb 
vencami. Drevený trámový strop je potrebné pred realizáciou dosky podchytiť drevenou výdrevou a chrániť fóliou 
aby sa zabránilo jeho zatečeniu. Nadmurovky podkrovia budú ukončené monolitickým žb vencom v štítových mú-
roch sledujúcim sklon strechy. Monolitické žb prvky sú navrhnuté z  betónu pevnostnej triedy C25/30-XC2(Sk) – Cl 
0,4 – Dmax 8 – S3,  vystužené  betonárskou výstužou O 10 505-R a O 10338-T. Krytie hlavnej výstuže betónom vo 
vencoch je min. 20mm. Výstuž vencov v rohoch je potrebné dôkladne previazať. Do venca je potrebné pred beto-
nážou vložiť kotvy pre kotvenie nosnej konštrukcie strechy.    
Všetky železobetónové prvky zo strany exteriéru budú chránené tepelnou izoláciou o hrúbke 50mm a KZS v hrúbke 
100mm. Otvory v nosných múroch budú zabezpečené žb prekladmi, ktoré sú súčasťou žb venca. Nové otvory 
v existujúcich nosných múroch budú zabezpečené prekladmi z oceľových nosníkov.  
 

Postup vybúrania nových otvorov v mieste existujúcej prístavby: 

- Dočasne podchytiť jestvujúce stropy - podchytenie dôkladne vyklinovať a zavetriť 
- Vysekať drážku pre osadenie jedného resp. dvoch oceľových nosníkov z jednej strany nosného múra a úložnú 

plochu pre oceľové nosníky vyrovnať cem maltou.  Drážku vysekať tak, aby sa zbytočne neoslabovala nosná ste-
na t.j. oslabiť múr do max. 1/3 šírky 

- Vložiť oceľ. nosník do drážky, dôkladne zaliať betónom c16/20, nosník zaktivizovať vyklinovaním oceľ. platničkami 
a natlačením zálievkovej malty (VUSOKRET) 

- Po zatvrdnutí betónovej zálievky osadiť nosník z druhej strany a postup zo pakovať 
- Až po zrealizovaní nového oceľového nadpražia je možné vybúrať požadovaný otvor v nosnej stene 
 

Postup vybúrania nových otvorov v mieste existujúceho dreveného trámového stropu: 

- Dočasne podchytiť jestvujúce stropy - podchytenie dôkladne vyklinovať a zavetriť  
- rozobrať murivo zo strany podkrovia, úložnú plochu pre oceľové nosníky vyrovnať cem. maltou 
- vložiť oceľové nosníky, dôkladne zaktivizovať natlačením zálievkovej malty VUSOKRET 
- až po zrealizovaní nového prekladu je možné vybúrať požadovaný otvor v nosnej stene 
 



Pri realizácii nových oceľových prekladov, ako aj dočasného podchytenia je nutné dôkladne zaktivizovať 
všetky nové nosné prvky tak, aby sa zabránilo dodatočným dosadnutiam jestvujúcich nosných konštrukcií, 
ktoré by sa mohli prejaviť vznikom trhliniek na jestvujúcich konštrukciách 
 
2.30 Strecha  

         Nad celým objektom je navrhnutá nová sedlová strecha v spáde 47° s pultovým vikierom v spáde 8°. Existujú-
ca sedlová strecha s drevenou konštrukciou krovu bude kompletne rozobratá. Nová strecha má navrhnutú drevenú 
hambálkovú konštrukciu krovu, v mieste pultového vikiera s predĺžením klieštin a kotvením do žb venca, ktorým je 
ukončený  štítový múr vikiera. Krokvy pultového vikiera v spáde 8°sú uložené na krokvy sedlovej strechy a na po-
múrnicu, kotvenú do žb venca. Hambálková konštrukcia krovu je kotvená do žb venca spolu s každou krokvou. 
Všetky drevené prvky krovu sú navrhnuté z reziva pevnostnej triedy C22 (SI) akosti I. Maximálna prípustná vlhkosť 
drevených nosných a nenosných prvkov konštrukcie krovu pri zabudovaní je 15-18%. Jednotlivé prvky drevenej 
konštrukcie krovu budú spájané  tradičnými tesárskymi spojmi ,  za pomoci klincov, svorníkov, oceľových prvkov a 
typových spojovacích prvkov pre drevené konštrukcie. Všetky drevené prvky novej konštrukcie krovu je potrebné 
ošetriť vhodným chemickým prípravkom, ako preventívnu ochranu proti drevokaznému hmyzu a hubám. 

 
3.00 METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU  

         Statický výpočet bol spracovaný na základe analýzy pôsobenia nosných prvkov, ktorých tvar a rozmery sú 
dané architektonickým návrhom.  
Statické posúdenie bolo urobené na základe platných STN a vyhlášok pre navrhovanie murovaných, železobetóno-
vých monolitických konštrukcií, drevených a oceľových konštrukcií.  
 

4.00 STATICKÁ SCHÉMA 

         Zvislé nosné konštrukcie – tvoria murované steny z pórobetónových tvárnic.  
         Vodorovné nosné konštrukcie – monolitická žel.bet. doska, vence,  a preklady nad   otvormi 
         Sedlová strecha – drevená hambálková konštrukcia krovu s pultovým vikierom 
 
         Zaťaženie - stále a normové zaťaženie bolo uvažované v zmysle súčasne platných technických noriem  STN 

EN na základe využitia priestorov polyfunkčného domu. Okrem stáleho zaťaženia od vlastnej 
hmotnosti nosných a nenosných konštrukcií bude uvažované náhodilé užitočné zaťaženie prí-
slušnými hodnotami. Zaťaženie snehom a vetrom bolo uvažované na základe mapy snehových 
a vetrových oblastí Slovenska podľa pásma, v ktorom sa navrhovaný objekt rodinného domu na-
chádza.  

  

5.00  ZÁSADY VYHOTOVENIA KONŠTRUKCIÍ 

          Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení 
a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhl. SÚBP č.147/2013 Zb. a Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. 
Súčasne je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia Vyhl.č.83/1976 Zb., v znení Vyhl.č.45/1979 Zb. 
a Vyhl.č.376/1992 Zb., ktorá upravuje všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
Pri samotnej prevádzke objektu je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a príslušné normy týkajúce sa vše-
obecne platných podmienok bezpečnosti práce. Technické a technologické celky v rámci užívania objektov musia 
zodpovedať nárokom STN a predpísaným skúškam a revíziám. 
Akékoľvek zmeny dotýkajúce sa  nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať s projektantom statiky. 
 
6.00 ZÁVER POSUDKU 

         Na základe celkovej analýzy nosných konštrukcií je možné konštatovať,  že pri  dodržaní všetkých projektom 
navrhovaných konštrukcií – ich tvaru, veľkosti  a pri dodržaní navrhovaných rozpätí, bude stavba po statickej 
stránke stabilná a bezpečná. 
 
UPOZORNENIE PROJEKTANTA STATIKY: 

∎ VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ A NÁSLEDNE KONŠTRUKCIE PRISPÔSOBIŤ 
PODĽA SKUTOČNÝCH MIER A REÁLNYCH PODMIENOK. 

∎ VZHĽADOM  NA TO,  ŽE PROJEKT NA EXISTUJÚCI OBJEKT NEBOL K DISPOZÍCII A NA OBJEKT NEBOL VYPRACO-
VANÝ PODROBNÝ STATICKÝ PRIESKUM  JE MOŽNÉ,  ŽE POČAS  REALIZÁCIE MÔŽE  BYŤ ODHALENÁ NEPREDVÍ-
DANÁ  SKUTOČNOSŤ. PRI  ZISTENÍ TEJTO  SKUTOČNOSTI JE NUTNÉ PRIZVAŤ  PROJEKTANTA STATIKY PRÍPADNE  

INÝCH PROFESIÍ, ABY POSÚDILI SKUTKOVÝ STAV A NAVRHLI PRÍPADNÉ OPATRENIA. 

∎  VŠETKY OSTATNÉ PODROBNOSTI SÚ ZREJMÉ Z VÝKRESOVEJ ČASTI. PRI AKÝCHKOĽVEK NEPREDVÍDANÝCH 
SKUTOČNOSTIACH JE POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY A ARCHITEKTÚRY ABY DALI SKUTKOVÝ 
STAV DO SÚLADU S PROJETOVOU DOKUMENTÁCIOU. 

∎NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTU STAVBY NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PROFESII STATIKA SÚ  VÝKRE-
SY A TECHNICKÁ SPRÁVA ARCHITEKTÚRY.

 
 
 
V Banskej Bystrici 10.2017                                                                                                              Vypracoval 
                                                                                                                                              Ing, Rebeka Herrmannová 
 


